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DIVISION JURIDICA

APRUEBA CONVENIO DE COLABORACION Y
TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE EL MINISTERIO DE
VIVIENDA Y URBANISMO Y EL INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICAS.

RESOLUCION EXENTA N° 4 3 @

sanTiago, 08 FEB 2019

VISTO: Lo dispuesto en la Ley N° 17.374, de 1970, que fija
el texto refundido, coordinado y actualizado del DFL N° 313, de 1960, que aprobara la Ley Organica
Direccidn Estadistica y Censo y crea el Instituto Nacional de Estadistica; en el Decreto N° 1.062, de 1970,
del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion, que aprueba el Reglamento del Instituto Nacional
de Estadisticas; en la Ley N° 16.391, de 1965, que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo; lo dispuesto
en el DFL 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales
de la Administracion del Estado; en la Ley N° 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que
rigen los actos de los organos de la Administracion del Estado; en la Ley N° 21.125, sobre Presupuestos
del Sector Publico para el afio 2019; en el Decreto Supremo N° 78, de 2014, que aprueba Politica Nacional
de Desarrollo Urbano y creo Consejo Nacional de Desarrollo Urbano; en lo establecido en la Resolucién
N° 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre exencién del tramite
de toma de razén; y demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1. Que, el Instituto Nacional de Estadisticas, en
adelante e indistintamente INE, en virtud de su Ley Organica N° 17.374, es el organismo técnico e
independiente que produce, analiza y difunde las estadisticas oficiales y publicas de Chile, proporciona
informacidn econdmica, social, laboral, demogréfica, medioambiental y censal de manera transparente y
accesible, con la finalidad que los agentes publicos, privados, investigadores y ciudadanos tomen
decisiones informadas y asi fortalecer una sociedad abierta y democratica.

Asimismo, es el responsable técnico de la produccion,
seguimiento y publicaciéon de diferentes indicadores del mercado laboral, procurando establecer un
sistema de estadisticas del trabajo que tome en cuenta las prioridades institucionales y las necesidades
nacionales de informacién y que proporcione una base adecuada de indicadores, para que los diversos
usuarios, tanto publicos como privados, tomen buenas decisiones.

2. Que, el articulo 3° Ley N° 17.374, citada en el visto,
sefiala: “La Direccion Superior, Técnica y Administrativa del Instituto Nacional de Estadisticas,
corresponderd al Director Nacional de Estadisticas, funcionario de libre designacion del Presidente de la
Republica, quien serd el representante legal del Instituto y que para todos los efectos legales tendra la
calidad de Jefe Superior del Servicio.”



A su vez, el articulo 32 letra c) del Decreto N° 1.062, de
1970, que aprueba Reglamento del Instituto Nacional de Estadisticas sefiala que al Director Nacional le
correspondera: “c) Celebrar convenios con instituciones publicas y privadas, nacionales, extranjeras o
internacionales, sobre materias, estudios o trabajos de interés para el Instituto; sobre prestacion de
servicios a estas mismas entidades, o relacionadas con el perfeccionamiento y capacitacion del personal”.

3. Que, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en
adelante e indistintamente INE, en virtud del art. 2 N° 4 de la Ley N° 16.391, que crea dicho ministerio,
tiene a su cargo “(...) Supervigilar todo lo relacionado con la planificacion urbana, planeamiento comunal
e intercomunal y sus respectivos planes reguladores, urbanizaciones, construcciones y aplicacion de leyes
pertinentes sobre la materia (...)".

4, Que, mediante Decreto Supremo N° 78 de 2013, de
Vivienda y Urbanismo, fue aprobada la Politica Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), cuyo objetivo
principal es generar condiciones para una mejor calidad de vida de las personas. Este decreto
crea asimismo el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, cuya funcion es servir de instancia consultiva y
asesora del Presidente de la Republica para la implementacion de la PNDU, asignando una funcién de
apoyo profesional y administrativo al Ministro de Vivienda y Urbanismo, conforme al articulo 2° del citado
decreto supremo.

5. Que, la PNDU establecié determinados objetivos
especificos, cuyo monitoreo y seguimiento de su grado de cumplimiento exige contar con un “Sistema de
Indicadores y Estandares del Desarrollo Urbano” (SIEDU), que permita medir y evaluar periédicamente los
elementos relacionados con la calidad de vida de las ciudades chilenas y formas de desarrollo urbano en
general. Para tales efectos, el Consejo Nacional de Desarrollo encargd dos estudios, uno para la
construccidn de un “Sistema de Indicadores y Estandares de Desarrollo Urbano” (SIEDU), y otro para la
“con el fin de determinar los indicadores que requieren levantamiento, asi como la forma para la
construccion de “Linea de Bases” del referido sistema, que fueron desarrollados por la Pontificia
Universidad Catolica de Chile.

6. Que, a mayor abundamiento, el sistema de
indicadores de desarrollo urbano propuesto por el estudio “Construccion de Sistema de Indicadores y
Estandares del Desarrollo Urbano en Chile” -recientemente finalizado- supone un total de 246 indicadores
que requieren el levantamiento de 358 variables, aplicables en las 220 ciudades y/o en las 301 comunas
urbanas del pais. El CNDU ha analizado la propuesta del estudio y ha introducido algunas modificaciones,
gue elevan el total de indicadores a 257, de los cuales 84 son de primer orden y 173 son de segundo orden.

7. Que, por su parte el Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, celebraron el convenio
"Proyecto 90.298, Implementacion de la Politica Nacional de Desarrollo Urbano", que tiene como objetivo
prestar asistencia técnica en la implementacion de esta politica, estableciéndose como fundamental para
ello poner en marcha el Sistema de Indicadores y Estandares de Desarrollo Urbano, elaborados por la
Pontificia Universidad Catdlica de Chile. Para el cumplimiento de estos objetivos y conforme el referido
convenio "Proyecto 90.298", el PNUD esta facultado para trasferir recursos, aprobandose por el MINVU
dichas transferencias, concurriendo como parte en los convenios que se estime necesario suscribir, para
tales efectos.

8. Que, el convenio que se aprueba por el presente
acto, supeditara su vigencia a la disponibilidad presupuestaria que lo financie, situacién que se evaluara
afio a ano.

RESUELVO:



APRUEBASE el Convenio de Colaboracién y Transferencia
de Recursos, suscrito con fecha 21 de diciembre de 2018, entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y
el Instituto Nacional de Estadisticas, cuyo texto es el que sigue:

CONVENIO DE COLABORACION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
E
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

En Santiago de Chile, a 21 de diciembre de 2018, entre el MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO,
R.U.T. N° 61.801.000-7, en adelante “MINVU”, representado, segun se acreditard por su Subsecretario,
don Guillermo Rolando Vicente, NN :\bos domiciliados para estos
efectos en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N° 924, piso 5, Santiago, Regién Metropolitana vy el
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS, R.U.T. N° 60.808.000-7, en adelante “el Instituto” o “el INE”,
representado por su Director Nacional, don Guillermo Pattillo Alvarez, I
., ambos con domicilio, para estos efectos, en Avenida Bulnes N° 418, comuna y ciudad de Santiago, han
acordado el siguiente convenio de colaboracién y transferencia de recursos, con el objeto y en los
términos que a continuacion se indican:

PRIMERO: ANTECEDENTES DE LAS PARTES.

Por Decreto Supremo N° 78 de 2013, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, fue aprobada la Politica
Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), cuyo objetivo principal es generar condiciones para una mejor
calidad de vida de las personas. Este decreto crea asimismo, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano
(en adelante CNDU), cuya funcion es servir de instancia consultiva y asesora del Presidente de la
Republica para la implementaciéon de la PNDU, asignando una funcion de apoyo profesional y
administrativo al Ministro de Vivienda y Urbanismo, conforme al articulo 2° del citado Decreto Supremo.

La misidn principal del CNDU consiste en velar por la implementacidn de la Politica Nacional de Desarrollo
Urbano. En este contexto le corresponde proponer al ejecutivo, reformas legales, reglamentarias,
institucionales y programaticas en linea con los nuevos énfasis y enfoques para la accion del Estado en
materias de vivienda, desarrollo urbano, transporte e infraestructura, entre otras.

Asi las cosas, entre sus objetivos especificos, la PNDU establecié “Dentro de las facultades y obligaciones
del CNDU la realizacion de reportes periodicos y de acceso publico que midan los avances en la
implementacion de esta Politica y los avances en la calidad de vida e indicadores urbanos de nuestras
ciudades” (Lineamiento 5.8.2 de la PNDU). Para el cumplimiento de parte de este mandato, el CNDU
encargo dos estudios (licitados los afios 2016 y 2017, y financiados por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo) que fueron desarrollados por la Direccién de Servicios Externos de la Facultad de
Arquitectura, Disefio y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Catdlica de Chile. El primero de ellos,
denominado “Construccion de un Sistema de Indicadores y Estandares del Desarrollo Urbano en Chile”
fue entregado en abril de 2017 y el segundo, denominado “Construccién de Linea de Base del Sistema
de Indicadores y Estdndares del Desarrollo Urbano”, entregado en agosto de 2018. De esta forma, el
CNDU ya cuenta con un Sistema de Indicadores y Estandares del Desarrollo Urbano (SIEDU) y una primera
linea de base de medicidn.

Por otra parte, el Proyecto 90.928 “Implementacion de la Politica Nacional de Desarrollo Urbano” es un
convenio suscrito entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), siendo uno de los aspectos clave para implementar dicha politica la
puesta en marcha del Sistema de Indicadores y Estandares de Desarrollo Urbano propuestos por el CNDU.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) opera en Chile como agente de desarrollo
desde 1965. Antes de la creacion del PNUD, la asistencia técnica proporcionada por el sistema de Naciones
Unidas era canalizada a través del Programa Ampliado de Asistencia Técnica y el Fondo Especial. EI PNUD
nacio de la unién de ambas organizaciones.

En otro orden de ideas, el Instituto Nacional de Estadisticas, en adelante INE, es un organismo técnico e
independiente, con personalidad juridica de Derecho Publico, funcionalmente descentralizado y con



patrimonio propio, que en virtud de su Ley Organica N° 17.374, tiene por misién ser la institucion publica
que produce, analiza y difunde las estadisticas oficiales y publicas de Chile, proporciona informacién
econdmica, social, demografica, medioambiental y censal de manera transparente y accesible, con la
finalidad que los agentes publicos, privados, investigadores y ciudadanos tomen decisiones informadas y
asi fortalecer una sociedad abierta y democratica. En el cumplimiento de sus funciones, el INE efectua
periddicamente encuestas para contar con indicadores econémicos y sociales, y recopila periodicamente
datos e indicadores relativos a temas demograficos, tanto urbanos como rurales, disponiendo de los
recursos técnicos y del personal calificado para su adecuada y eficiente aplicacion y desarrollo e
implementacidn, segun lo exigen los estandares estadisticos internacionales.

Ademds, existe consenso entre los integrantes del CNDU, asi como en las recomendaciones de los
estudios realizados en el contexto del proyecto 90.928 “Implementacion de la Politica Nacional de
Desarrollo Urbano”, sobre la necesidad y pertinencia que el INE, en su cardcter de organismo
independiente y experto en la generacién de estadistica nacional, es la institucion mas adecuada para
llevar a cabo la implementacion del SIEDU.

SEGUNDO: OBJETO.
El proyecto, materia del presente Convenio, tiene por objetivo general:

Implementar y administrar la primera etapa del Sistema de Indicadores y Estandares de Desarrollo
Urbano (SIEDU), en el Instituto Nacional de Estadisticas por encargo del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo.

El INE determinara la estructura organica que estime conveniente, para la eficiente operacion del SIEDU.

Objetivos especificos:
- Validar la Linea de Base del SIEDU.
- Analizar la factibilidad técnica de levantar cada elemento del SIEDU.
- lLevantar gradualmente un subconjunto de los indicadores SIEDU factibles de implementar y
actualizarlo.

TERCERO: PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO, PRESUPUESTO.

PNUD traspasara la cantidad de $136.495.424 con cargo al proyecto 90.298 “Implementacion de la
Politica Nacional de Desarrollo Urbano” al INE, para la ejecucion de la primera etapa del Proyecto, de
acuerdo al presupuesto convenido.

Las tareas de esta primera etapa corresponderan a lo establecido con el calendario de actividades fijado
por el “Plan de Trabajo” que se elaborarad en conformidad con la clausula quinta de este convenio para
cumplir los objetivos descritos anteriormente.

Posterior al afio 2019, y al cierre de la primera etapa de este proyecto, INE arbitrard las medidas
pertinentes para dar continuidad al proyecto, quedando estd supeditada a la disponibilidad
presupuestaria destinada al financiamiento del costo que se estime para cada afio.

CUARTA: TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y MODALIDAD.

Una vez suscrito presente convenio, el PNUD efectuara la transferencia del monto sefialado en la clausula
precedente, con cargo al proyecto 90.298 “Implementacién de la Politica Nacional de Desarrollo Urbano”
al INE, para la ejecucion de la primera etapa del proyecto, de acuerdo al Plan de Trabajo, la que debera
desarrollarse durante el afio 2019.

El traspaso de recursos se hara bajo la modalidad de “administracion de fondos”, por cuanto estos no
ingresaran al presupuesto del INE.

La administracion de estos recursos se debera realizar en una cuenta corriente exclusiva, que el INE
deberd disponer para tales efectos.

Una vez suscrito el presente convenio por las partes, PNUD efectuara la transferencia del monto sefialado
en la clausula tercera del presente instrumento al INE, para la ejecucién de la primera etapa del proyecto,
de acuerdo al Plan de Trabajo a que alude la clausula siguiente.



Sera responsabilidad de INE la administracion de estos recursos, de acuerdo a los objetivos establecidos
en el presente convenio, y en estricto cumplimiento del plan de trabajo sefialado en la clausula quinta
siguiente.

QUINTA: PLAN DE TRABAJO.

Las tareas a ejecutar por INE en la primera etapa del Proyecto, en la que utilizara la totalidad del monto
transferido por PNUD, seran las siguientes:

1. Revisar la metadata del Estudio “Construccién de Linea de Base del Sistema de Indicadores y
Estandares de Desarrollo Urbano”, SdP 114/2017, encargado por el CNDU y financiado por PNUD.
Duracion estimada: 4 meses.

2. A partir de los indicadores SIEDU contenidos en el Informe CNDU “Sistema de Indicadores y
Estandares de Calidad de Vida y Desarrollo Urbano” y que no hayan sido revisados en la Linea de
Base, seleccionar en conjunto con MINVU y CNDU un subconjunto de los indicadores factibles de
levantar, generarlos y disponibilizarlos en plataforma web para su consulta publica. Estos
indicadores no pueden contemplar determinacién de informantes ni su nominacion. El
documento con listado del total de indicadores se encuentra en el sitio web del CNDU. Duracién
estimada: 8 meses.

3. Participar en reuniones periddicas de coordinacién entre MINVU, INE, CNDU y PNUD. Frecuencia
estimada: reuniones mensuales.

El plazo para el cumplimiento de estas tareas quedard pormenorizado en el Plan de Trabajo a elaborar
por INE y MINVU, en un plazo no mayor a 30 dias desde la suscripcion del convenio. El Plan de Trabajo
sera suscrito por INE y MINVU, el que contendra tareas, responsabilidades y plazos, y tendrd caracter
vinculante para las partes.

SEXTA: COORDINACION DEL PROYECTO.

Se establecera una Mesa de Trabajo entre representantes del INE y MINVU, que las partes designen al
efecto. Concurriran por el MINVU representantes de la Secretaria Ejecutiva CNDU, de la Comisidn de
Estudios Habitacionales y Urbanos, y del PNUD, como ente pagador del presente convenio. La Mesa se
reunira periddicamente cada 1 mes, para realizar seguimientos al avance del Plan de Trabajo, sin perjuicio
de la realizacion de reuniones extraordinarias cada 15 dias, especialmente en los primeros meses del
proyecto. EIl CNDU levantara actas con los acuerdos de cada reunién y las enviara al resto de los actores
de la Mesa de Trabajo.

El CNDU se reservara la prerrogativa de decidir si proceden propuestas de modificacidon a los indicadores
cuando sea pertinente, previa consulta a INE y MINVU.

SEPTIMA: RENDICION DE CUENTAS

De conformidad al financiamiento descrito en la cldusula Tercera del presente Convenio, se debera cumplir
por el INE con el procedimiento de rendicién de cuenta a PNUD, establecido en la Resolucion N° 30 de
2015, de la Contraloria General de la Republica, y demas normas vigentes o que en el futuro se dicten sobre
la materia.

OCTAVA: PRODUCTOS.

Los productos a entregar son un respaldo de las bases de datos, metadata e informacién georreferenciada
en formato shapefile. En el caso de indicadores que consulten andlisis espacial, se requerird también un
diagrama de flujo de los procesos involucrados.

La periodicidad y forma de entrega sera convenida en el Plan de Trabajo.

NOVENA: SEGUIMIENTO Y MONITOREO.

Para realizar seguimiento de los productos a entregar, se elaborara un reporte trimestral a la Mesa de
Trabajo, del estado de avance en la revision de la Linea de Base, y en analisis de factibilidad y generacién



de indicadores, instancia en la que se podran realizar observaciones, dentro de un plazo no mayor a 10
dias desde la entrega, las que seran subsanadas dentro de los 5 dias siguientes.

DECIMA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES.

Todas las comunicaciones oficiales entre INE, MINVU-CNDU y PNUD, éste ultimo como ente pagador del
presente convenio, relativas a la ejecucion del Proyecto o del presente convenio, deberan realizarse por
escrito, a través de correo electrénico, cuando sean instancias diferentes a aquellas fijadas por el Plan de
Trabajo.

UNDECIMA: SECRETO ESTADISTICO Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

Se deja constancia que toda informacién que se pueda generar en virtud de la ejecucion del presente
convenio, asi como la actividad del personal, tanto de INE como del MINVU y la de cualquier otra persona
que tenga participacion en el mismo, se encuentran protegidos por el secreto estadistico, regulado en el
articulo 29 y 30 de la Ley N° 17.374, Organica del INE. La infraccién de esta obligacion hara incurrir al
responsable en el delito previsto y sancionado por el articulo 247 del Cédigo Penal.

De acuerdo a lo anterior, se conviene que toda informacién que el INE entregue al MINVU, tendra el
caracter de innominada, indeterminada e indeterminable, de manera que no sea posible identificar a los
informantes.

Se deja constancia también, que toda informacion de cardcter personal de la que tengan conocimiento
las partes, a raiz de la ejecucion del presente convenio, queda cubierta por lo establecido en la Ley N°
19.628, sobre Proteccion de la Vida Privada; asimismo, los funcionarios y personal de INE, como los
funcionarios y personal del MINVU y toda otra persona que tenga participacion en las actividades
derivadas del presente convenio, quedaran sujetos a la estricta observancia de las normas sobre
Proteccion de la Vida Privada.

DUODECIMA: MODIFICACION DEL CONVENIO.

En el caso que el INE como organismo ejecutor, requiera modificar de cualquier forma el presente
Convenio, deberd presentar por escrito al CNDU una propuesta con no menos de veinte (20) dias habiles
de anticipacion a la fecha de término del Proyecto.

No podran efectuarse modificaciones que alteren el objetivo del Proyecto materia del presente Convenio.
Del mismo modo, tampoco podran realizarse modificaciones referidas al plazo de duracién del Proyecto,
salvo que dicha solicitud sea fundada en caso fortuito o fuerza mayor, circunstancia que debe ser
calificada por el MINVU-CNDU, la que debera ser comunicada, una vez resuelta, al PNUD, como ente
pagador del presente convenio.

Para los efectos de los parrafos precedentes, no serd considerada causal para solicitar la modificacién del
Convenio, el retraso en el cumplimiento de las actividades del Proyecto por la demora que pudiese
suscitarse en la realizacion de tramites administrativos.

DECIMO TERCERA: TERMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO.

En el caso que el INE no ejecute adecuada y oportunamente las actividades del Proyecto y/o los recursos
transferidos por el PNUD, mandatado por el MINVU, para su realizacion, y no mediando previamente
aceptacion a la propuesta efectuada en el marco de lo estipulado en la cldusula duodécima anterior, el
MINVU, consultando previamente al PNUD, como ente pagador del presente convenio, podra ponerle
término anticipado, lo cual sera notificado al INE mediante el envio de una carta certificada. Una vez
recibida la carta, el INE no podra programar nuevas actividades de ejecucién del Proyecto que impliquen
la utilizacion de los recursos transferidos en virtud del presente convenio.

Asimismo, en el evento de identificarse incumplimientos de los productos y actividades contenidas en el
Plan de Trabajo —de acuerdo a las tareas y plazos detallados en la cldusula quinta del presente convenio—
, atrasos significativos en los tiempo dé ejecucion, riesgos mayores para el Proyecto, no presentacion o
atrasos en la entrega de los productos esperados, el MINVU estara facultado para dar por finalizado el



proyecto, solicitando al INE el reintegro de los recursos entregados y no ejecutados en razén de este
convenio.

DECIMO CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

En caso de surgir alguna controversia, ya sea respecto del contenido, interpretacion o cualesquiera otras
materias que guarden relacidn con este instrumento y/o de sus anexos adjuntos, que se deriven de su
aplicacion o cumplimiento, las partes, para todos los efectos legales, acuerdan resolverla amigablemente
y de acuerdo comun.

DECIMO QUINTA: ENTRADA EN VIGENCIA.

El presente Convenio tendrd plena validez y entrara en vigencia, desde la fecha en que se encuentre
totalmente tramitado el Gltimo acto administrativo que lo apruebe y se extendera hasta el dia 31 de
diciembre del afio 2019.

Las partes podran modificar el presente convenio y su plazo mediante convenciones que empezaran a
regir desde la fecha en que el acto administrativo que las apruebe se encuentre totalmente tramitado.

DECIMA SEXTA: PERSONERIAS

La personeria de don Guillermo Rolando Vicente, para comparecer en representacion del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, consta en Decreto Supremo N° 28, (V. y U.), de 14 de marzo de 2018.

La personeria de Guillermo Patillo Alvarez, para comparecer en representacién del Instituto Nacional de
Estadisticas, consta en el Decreto Supremo N° 106, de 06 de junio de 2018, del Ministerio de Economia,
Fomento y Turismo.

DECIMA SEPTIMA: EJEMPLARES.

El presente convenio se firma en cuatro (4) ejemplares de igual tenor, validez y fecha, quedando dos (2)
en poder del MINVU, y dos (2) en poder del INE. Una copia digital sera remitida al PNUD.

Constan las firmas de de don Guillermo Rolando Vicente en representacion del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo y de don Guillermo Pattillo Alvarez en representacién del Instituto Nacional de Estadisticas.

ANOTESE, REGISTRESE, Y ARCHIVESE.

DCO&D L/MDV/éC Loqg u conocimignto.

Distribuci6n: A anaSalyda gtentamente a ygted,

- Gabinete Direccion.
- Subdireccion Administrativa.

- Depto. Geografia. " w /&2‘__________;
- Division Juridica. \ . 7/ E A GARGES LEPE

- Depto. Relaciones Interinstitucionales e Internacionales.
- Subdepto. de Partes y Registros.
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RESOLUCION EXENTA N°

VISTO:

HOY SE RESOLVIO 1O QUE SIGUE

La Ley N® 18.575, Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado, cuyo texto refundido, coordinado vy
sistematizado, fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del
Ministerio Secretaria General de la Presidencia; la Ley N° 16.391 que crea el Ministerio de
la Vivienda y Urbanismo; el Decreto Ley N° 1.305, de 1976, que Reestructura y Regionaliza
el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo; y lo previsto en la Resolucién N° 1.600, del afio
2008, de la Contraloria General de la RepUblica que fija normas sobre exencién de tramite

de toma de razén; y
CONSIDERANDO:

a) Que a través del Decreto Supremo N° 78 de 2013,
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se aprueba la Politica Nacional de Desarrollo
Urbano, PNDU, v crea el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, CNDU, cuya funcién
principal es servir de instancia consultiva y asesora del Presidente de la Republica, para la
implementacion de la PNDU.

b) Que la PNDU establecié dentro de las facultades y
obligaciones de la CNDU, la realizacién de reportes periddicos y de acceso publico que
permita medir los avances en la implementacién de esa Politica, como, asimismo, los
avances en la calidad de vida e indicadores urbanos de nuestras ciudades. En
cumplimiento de una parte de este mandato, la CNDU encargé dos estudios, uno para la
construccion de un Sistema de Indicadores y Estandares de Desarrollo Urbano, SIEDU, y
otro, para la Construcciéon de Linea de Bases del referido sistema, que fueron
desarrollados por la Pontificia Universidad Catdlica de Chile, PUC.

c) Que, por su parte el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, celebraron el
convenio “Proyecto 90.298, Implementaciéon de la Politica Nacional de Desarrollo
Urbano”, que tiene como objetivo prestar asistencia técnica en la implementacion de esta
politica, estableciéndose como fundamental para ello poner en marcha el Sistema de
Indicadores y Estandares de Desarrollo Urbano, elaborados por la Pontificia Universidad
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MINVU dichas transferencias, concurriendo como parte en los convenios que se estime
necesario suscribir, para tales efectos.

d) Que, a su- turno, el Instituto Nacional de
Estadisticas, INE, es una institucion publica que como organismo técnico e independiente,
produce, analiza y difunde las estadisticas oficiales y publicas de Chile, y entre otras
funciones proporciona informacion demogréfica, efectia periédicamente encuestas que
le permiten contar con indicadores economicos y sociales, recopila datos e indicadores
relativos a temas demogréficos, tanto urbanos como rurales, disponiendo de recursos
técnicos y personal calificado para su adecuada y eficiente aplicacion, desarrollo e
implementacion, segun lo exigen los estandares estadisticos internacionales.

e) Que, considerado que el INE, en su caracter de
organismo independiente y experto en la generacion de estadisticas a nivel nacional, es la
institucion mas idénea técnicamente para llevar a cabo la implementacion del SIEDU, el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha celebrado con dicho Instituto, un convenio de
colaboracién y transferencia de recursos, con ese objetivo, el que debe ser sancionado a
través del correspondiente acto administrativo, por lo que dicto la siguiente,

RESOLUCION:

1.- APRUEBASE, el Convenio de Colaboracion y Transferencia de Recursos celebrado entre
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Instituto Nacional de Estadisticas, en los
términos que en dicho instrumento se expresan, el cual se acompafia y se entendera
formar parte integrante de la presente Resolucion, cuyo tenor se transcribe a

continuacion:
CONVENIO DE COLABORACION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
E
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

En Santiago de Chile, a 21 de diciembre de 2018, entre el MINISTERIO DE VIVIENDA Y
URBANISMO, R.U.T. N° 61.801.000-7, en adelante “MINVU”, representado, segln se
acreditara por su Subsecretario, don Guillermo Rolando Vicente, I
I - bos domiciliados para estos efectos en Avenida Libertador Bernardo
Q’Higgins N° 924, piso 5, Santiago, Region Metropolitana y el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICAS, R.U.T. N° 60.808.000-7, en adelante “el Instituto” o “el INE”, representado
por su Director Nacional, don Guillermo Patillo Alvarez, I
B, ambos con domicilio, para estos efectos, en Avenida Bulnes N° 418, comuna y ciudad
de Santiago, han acordado el siguiente convenio de colaboracién y transferencia de

recursos, con el objeto y en los términos que a continuacion se indican:

PRIMERO: ANTECEDENTES DE LAS PARTES.

Por Decreto Supremo N°78 de 2013, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, fue

probada la Politica Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), cuyo objetivo principal es
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generar condiciones para una mejor calidad de vida de las personas. Este decreto
crea, asimis'mo, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (en adelante CNDU), cuya
funcién es servir de instancia consultiva y asesora del Presidente de la Republica para la
implementacion de la PNDU, asignando una funcion de apoyo profesional vy
administrativo al Ministro de Vivienda y Urbanismo, conforme al articulo 2° del citado

Decreto Supremo.

La mision principal del CNDU consiste en velar por la implementacion de la Politica
Nacional de Desarrollo Urbano. En este contexto le corresponde proponer al ejecutivo,
reformas legales, reglamentarias, institucionales y programaticas en linea con los nuevos
énfasis y enfoques para la accion del Estado en materias de vivienda, desarrollo urbano,

transporte e infraestructura, entre otras.

Asi las cosas, entre sus objetivos especificos, la PNDU establecio “Dentro de las facultades
y obligaciones del CNDU la realizacion de reportes periodicos y de acceso publico gue
midan los avances en la implementacion de esta Politica y los avances en la calidad de vida
e indicadores urbanos de nuestras ciudades” (Lineamiento 5.8.2 de la PNDU). Para el
cumplimiento de parte de este mandato, el CNDU encargd dos estudios (licitados los afios
2016 y 2017, y financiados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) que
fueron desarrollados por la Direccidn de Servicios Externos de la Facultad de Arquitectura,
Disefio y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Catélica de Chile. El primero de
ellos, denominado “Construccién de un Sistema de Indicadores y Estandares del
Desarrollo Urbano en Chile” fue entregado en abril de 2017 y el segundo, denominado
“Construccion de Linea de Base del Sistema de Indicadores y Estandares del Desarrollo
Urbano”, entregado en agosto de 2018. De esta forma, el CNDU vya cuenta con un Sistema
de Indicadores y Estandares del Desarrollo Urbano (SIEDU) y una primera linea de base de
medicidn.

Por otra parte, el Proyecto 90.298 “Implementacion de la Politica Nacional de Desarrollo
Urbano” es un convenio suscrito entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), siendo uno de los aspectos
clave para implementar dicha politica la puesta en marcha del Sistema de Indicadores y
Estandares de Desarrollo Urbano propuestos por el CNDU.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) opera en Chile como agente
de desarrollo desde 1965. Antes de la creacion del PNUD, la asistencia técnica
proporcionada por el sistema de Naciones Unidas era canalizada a través del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica y el Fondo Especial. El PNUD naci6 de la union de ambas

organizaciones.

En otro orden de ideas, el Instituto Nacional de Estadisticas, en adelante INE, es un
organismo tecnico e independiente, con personalidad juridica de Derecho Publico,
funcionalmente descentralizado y con patrimonio propio, que en virtud de su Ley
Organica N° 17.374, tiene por mision ser la institucién publica que produce, analiza y
difunde las estadisticas oficiales y publicas de Chile, proporciona informacién econdémica,
social, demografica, medioambiental y censal de manera transparente y accesible, con la
finalidad que los agentes publicos, privados, investigadores y ciudadanos tomen
decisiones informadas y asi fortalecer una sociedad abierta y democrética. En el




cumplimiento de sus funciones, el INE efectia periddicamente encuestas para contar con
indicadores econdmicos y sociales, y recopila periddicamente datos e indicadores relativos
a temas demograficos, tanto urbanos como rurales, disponiendo de los recursos técnicos y
del personal calificado para su adecuada y eficiente aplicacién y desarrollo e

implementacion, segun lo exigen los estandares estadisticos internacionales.

Ademas, existe consenso entre los integrantes del CNDU, asi como en las
recomendaciones de los estudios realizados en el contexto del proyecto 90.298
“Implementacion de la Politica Nacional de Desarrollo Urbano”, sobre la necesidad vy
pertinencia que el INE, en su cardcter de organismo independiente y experto en la
generacion de estadistica nacional, es la institucion mas adecuada para llevar a cabo la

implementacién del SIEDU.

SEGUNDO: OBIJETO.
El proyecto, materia del presente Convenio, tiene por objetivo general:

Implementar y administrar la primera etapa del Sistema de Indicadores y Estandares de
Desarrollo Urbano (SIEDU), en el Instituto Nacional de Estadisticas por encargo del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

El' INE determinara la estructura orgdnica que estime conveniente, para la eficiente

operacion del SIEDU.

Objetivos especificos:
- Validar la Linea de Base del SIEDU.
- Analizar la factibilidad técnica de levantar cada elemento del SIEDU.
- Levantar gradualmente un subconjunto de los indicadores SIEDU factibles de

implementar y actualizarlo.

TERCERO: PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO, PRESUPUESTO.

PNUD traspasara la cantidad de $136.495.424 con cargo al proyecto 90.298
“Implementacion de la Politica Nacional de Desarrollo Urbano” al INE, para la ejecucién
de la primera etapa del Proyecto, de acuerdo al presupuesto convenido.

Las tareas de esta primera etapa corresponderan a lo establecido con el calendario de
actividades fijado por el “Plan de Trabajo” que se elaborard en conformidad con la
cldusula quinta de este convenio para cumplir los objetivos descritos anteriormente.

Posterior al afio 2019, y el cierre de la primera etapa de este proyecto, INE arbitrard las
medidas pertinentes para dar continuidad al proyecto, quedando esta supeditada a la
disponibilidad presupuestaria destinada al financiamiento del costo que se estime para

cada afo.

CUARTA: TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y MIODALIDAD.

Una vez suscrito presente convenio, el PNUD efectuard la transferencia del monto

TN efialado en la clausula precedente, con cargo al proyecto 90.298 “Implementacién de la
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ZQUIERDE

Politica Nacional de Desarrollo Urbano” al INE, para la ejecucién de la primera etapa del
proyecto, de acuerdo al Plan de Trabajo, la que debera desarrollarse durante el afio 2019.

El traspaso de recursos se hara bajo la modalidad de “administracién de fondos”, por

cuanto estos no ingresaran al presupuesto del INE.

La administracion de estos recursos se deberd realizar en una cuenta corriente exclusiva,

que el INE deberd disponer para tales efectos.

Una vez suscrito el presente convenio por las partes, PNUD efectuara la transferencia del
monto sefialado en la cldusula tercera del presente instrumento al INE, para la ejecucién
de la primera etapa del proyecto, de acuerdo al Plan de Trabajo a que alude la cldusula

siguiente.

Sera responsabilidad de INE la administracion de estos recursos, de acuerdo a los
objetivos establecidos en el presente convenio, y en estricto cumplimiento del plan de

trabajo sefialado en la cldusula quinta siguiente.

QUINTA: PLAN DE TRABAJO.

Las tareas a ejecutar por INE en la primera etapa del Proyecto, en la que utilizara la
totalidad del monto transferido por PNUD, seran las siguientes:

1. Revisar la metadata del Estudio “Construccion de Linea de Base del Sistema de
Indicadores y Estandares de Desarrollo Urbano”, SdP 114/2017, encargado por el
CNDU y financiado por PNUD. Duracién estimada: 4 meses.

2. A partir de los indicadores SIEDU contenidos en el Informe CNDU “Sistema de
Indicadores y Estandares de Calidad de Vida y Desarrollo Urbano” y que no hayan
sido revisados en la Linea de Base, seleccionar en conjunto con MINVU y CNDU un
subconjunto de los indicadores factibles de levantar, generarlos y disponibilizarlos
en plataforma web para su consulta publica. Estos indicadores no pueden
contemplar determinacion de informantes ni su nominacién. El documento con
listado del total de indicadores se encuentra en el sitio web del CNDU. Duracién

estimada: 8 meses.

3. Participar en reuniones periédicas de coordinacién entre MINVU, INE, CNDU vy

PNUD. Frecuencia estimada: reuniones mensuales.

El plazo para el cumplimiento de estas tareas quedara pormenorizado en el Plan de
Trabajo a elaborar por INE y MINVU, en un plazo no mayor a 30 dias desde la suscripcion
del convenio. El Plan de Trabajo sera suscrito por INE y MINVU, el que contendra tareas,

responsabilidades y plazos, y tendrd cardcter vinculante para las partes.

SEXTA: COORDINACION DEL PROYECTO.

Se establecera una Mesa de Trabajo entre representantes del INE y MINVU, que las partes
designen al efecto. Concurrirdn por el MINVU representantes de la Secretaria Ejecutiva

CNDU, de la Comisién de Estudios Habitacionales y Urbanos, y del PNUD, como ente
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pagador del presente convenio. La Mesa se reunird periddicamente cada 1 mes, para
realizar seguimientos al avance del Plan de Trabajo, sin perjuicio de la realizacién de
reuniones extraordinarias cada 15 dias, especialmente en los primeros meses del
proyecto. El CNDU levantara actas con los acuerdos de cada reunidn y las enviara al resto

de los actores de la Mesa de Trabajo.

EI CNDU se reservara la prerrogativa de decidir si proceden propuestas de modificaciéon a

los indicadores cuando sea pertinente, previa consulta a INE y MINVU.

SEPTIMA: RENDICION DE CUENTAS

De conformidad al financiamiento descrito en la cldusula Tercera del presente Convenio, se
debera cumplir por el INE con el procedimiento de rendicién de cuenta, establecido en la
Resolucion N® 30 de 2015, de la Contraloria General de la Republica, y demds normas

vigentes o que en el futuro se dicten sobre la materia.

OCTAVA: PRODUCTOS.

Los productos a entregar son un respaldo de las bases de datos, metadata e informacion
georreferenciada en formato shapefile. En el caso de indicadores que consulten anélisis
espacial, se requerira también un diagrama de flujo de los procesos involucrados.

La periodicidad y forma de entrega sera convenida en el Plan de Trabajo.

NOVENA: SEGUIMIENTO Y MONITOREO.

Para realizar seguimiento de los productos a entregar, se elaborara un reporte trimestral
a la Mesa de Trabajo, del estado de avance en la revisién de la Linea de Base, y en analisis
de factibilidad y generacién de indicadores, instancia en la que se podran realizar
observaciones, dentro de un plazo no mayor a 10 dias desde la entrega, las que seran

subsanadas dentro de los 5 dias siguientes.

DECIMA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES.

Todas las comunicaciones oficiales entre INE, MINVU-CNDU y PNUD, éste dltimo como
ente pagador del presente convenio, relativas a la ejecucidon del Proyecto o del presente
convenio, deberan realizarse por escrito, a través de correo electrénico, cuando sean

instancias diferentes a aquellas fijadas por el Plan de Trabajo.

UNDECIMA: SECRETO ESTADISTICO Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

Se deja constancia que toda informacién que se pueda generar en virtud de la ejecucion
del presente convenio, asi como la actividad del personal, tanto de INE como del MINVU y
la de cualquier otra persona que tenga participaciéon en el mismo, se encuentran
protegidos por el secreto estadistico, regulado en el articulo 29 y 30 de la Ley N° 17.374,
Organica del INE. La infraccion de esta obligacion hard incurrir al responsable en el delito




previsto y sancionado por el articulo 247 del Cédigo Penal.

De acuerdo a lo anterior, se conviene que toda informacion que el INE entregue al MINVU,
tendra el caracter de innominada, indeterminada e indeterminable, de manera que no sea

posible identificar a los informantes.

Se deja constancia también, que toda informacion de caracter personal de la que tengan
conocimiento las partes, a raiz de la ejecucion del presente convenio, queda cubierta por
lo establecido en la Ley N° 19.628, sobre Protecciéon de la Vida Privada; asimismo, los
funcionarios y personal de INE, como los funcionarios y personal del MINVU y toda otra
persona que tenga participacion en las actividades derivadas del presente convenio,
quedaran sujetos a la estricta observancia de las normas sobre Proteccion de la Vida

Privada.

DUODECIMA: MODIFICACION DEL CONVENIO.

En el caso que el INE como organismo ejecutor, requiera modificar de cualquier forma el
presente Convenio, debera presentar por escrito al CNDU una propuesta con no menos
de veinte (20) dias habiles de anticipacidon a la fecha de término del Proyecto.

No podran efectuarse modificaciones que alteren el objetivo del Proyecto materia del
presente Convenio. Del mismo modo, tampoco podran realizarse modificaciones referidas
al plazo de duracion del Proyecto, salvo que dicha solicitud sea fundada en caso fortuito o
fuerza mayor, circunstancia que debe ser calificada por el MINVU-CNDU, la que debera

ser comunicada, una vez resuelta, al PNUD, como ente pagador del presente convenio.

Para los efectos de los parrafos precedentes, no sera considerada causal para solicitar la
modificacién del Convenio, el retraso en el cumplimiento de las actividades del Proyecto
por la demora que pudiese suscitarse en la realizacion de tramites administrativos.

DECIMO TERCERA: TERMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO.

En el caso que el INE no ejecute adecuada y oportunamente las actividades del Proyecto
y/o los recursos transferidos por el PNUD, mandatado por el MINVU, para su realizacion,
y no mediando previamente aceptacion a la propuesta efectuada en el marco de lo
estipulado en la clausula duodécima anterior, el MINVU, consultando previamente al
PNUD, como ente pagador del presente convenio, podrd ponerle término anticipado, lo
cual sera notificado al INE mediante el envio de una carta certificada. Una vez recibida la
carta, el INE no podrd programar nuevas actividades de ejecucidon del Proyecto que
impliquen la utilizacion de los recursos transferidos en virtud del presente convenio.

Asimismo, en el evento de identificarse incumplimientos de los productos y actividades
contenidas en el Plan de Trabajo —de acuerdo a las tareas y plazos detallados en la
clausula quinta del presente convenio—, atrasos significativos en los tiempo de ejecucion,
riesgos mayores para el Proyecto, no presentacion o atrasos en la entrega de los
productos esperados, el MINVU estara facultado para dar por finalizado el proyecto,
solicitando al INE el reintegro de los recursos entregados y no ejecutados en razon de

.. este convenio.
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DECIMO CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

En caso de surgir alguna controversia, ya sea respecto del contenido, interpretacion o
cualesquiera otras materias que guarden relacién con este instrumento y/o de sus anexos
adjuntos, que se deriven de su aplicacion o cumplimiento, las partes, para todos los
efectos legales, acuerdan resolverla amigablemente y de acuerdo comun.

DECIMO QUINTA: ENTRADA EN VIGENCIA.

El presente Convenio tendra plena validez y entrara en vigencia, desde la fecha en que se
encuentre totalmente tramitado el dltimo acto administrativo que lo apruebe y se

extenderd hasta el dia 31 de diciembre del afio 20109.
Las partes podran modificar el presente convenio y su plazo mediante convenciones que

empezaran a regir desde la fecha en que el acto administrativo que las apruebe se

encuentre totalmente tramitado.

DECIMA SEXTA: PERSONERIAS

La personeria de don Guillermo Rolando Vicente, para comparecer en representacion del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, consta en Decreto Supremo N° 28, (V. y U.), de 14 de
marzo de 2018.

La personeria de Guillermo Patillo Alvarez, por parte del Instituto Nacional de Estadisticas,
consta en el Decreto Supremo N° 106, de 06 de junio de 2018, del Ministerio de

Economia, Fomento y Turismo.

DECIMA SEPTIMA: EJEMPLARES.

El presente convenio se firma en cuatro (4) ejemplares de igual tenor, validez y fecha,
quedando dos (2) en poder del MINVU, y dos (2) en poder del INE. Una copia digital sera
remitida al PNUD.

Firman:

Guillermo Rolando Vicente, Subsecretario del Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Guillermo Pattillo Alvarez, Director Nacional del Instituto nacional de Estadisticas
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CONVENIO DE COLABORACION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
E
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

En Santiago de Chile, a 21 de diciembre de 2018, entre el MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO,
R.U.T.N°61.801.000-7, en adelante “MINVU", representado, segun se acreditara por su Subsecretario,
don Guillermo Rolando Vicente, [ IEGcTcNTNGNGEGEGEEGEEEEEEE - bos domiciliados para estos
efectos en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N° 924, piso 5, Santiago, Regién Metropolitanay el
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS, R.U.T. N° 60.808.000-7, en adelante “el Instituto” o “el INE”,
representado por su Director Nacional, don Guillermo Pattillo Alvarez, [ EGIGING—
I, = mbos con domicilio, para estos efectos, en Avenida Bulnes N° 418, comuna y ciudad de
Santiago, han acordado el siguiente convenio de colaboracidn y transferencia de recursos, con el
objeto y en los términos que a continuacion se indican:

| PRIMERO: ANTECEDENTES DE LAS PARTES.

Por Decreto Supremo N° 78 de 2013, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, fue aprobada la Politica
Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), cuyo objetivo principal es generar condiciones para una mejor
calidad de vida de las personas. Este decreto crea asimismo, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano




(en adelante CNDU), cuya funcidn es servir de instancia consultiva y asesora del Presidente de la
Republica para la implementacién de la PNDU, asignando una funcién de apoyo profesional y
administrativo al Ministro de Vivienda y Urbanismo, conforme al articulo 2° del citado Decreto
Supremo.

La mision principal del CNDU consiste en velar por la implementaciéon de la Politica Nacional de
Desarrollo Urbano. En este contexto le corresponde proponer al ejecutivo, reformas legales,
reglamentarias, institucionales y programaticas en linea con los nuevos énfasis y enfoques para la
accion del Estado en materias de vivienda, desarrollo urbano, transporte e infraestructura, entre otras.

Asi las cosas, entre sus objetivos especificos, la PNDU establecié “Dentro de las facultades y
obligaciones del CNDU la realizacion de reportes periddicos y de acceso publico que midan los avances
en la implementacion de esta Politica y los avances en la calidad de vida e indicadores urbanos de
nuestras ciudades” (Lineamiento 5.8.2 de la PNDU). Para el cumplimiento de parte de este mandato, el
CNDU encargd dos estudios (licitados los afios 2016 y 2017, y financiados por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo) que fueron desarrollados por la Direccion de Servicios Externos de
la Facultad de Arquitectura, Disefio y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Catdlica de Chile. El
primero de ellos, denominado “Construccion de un Sistema de Indicadores y Estandares del Desarrollo
Urbano en Chile” fue entregado en abril de 2017 y el segundo, denominado “Construccién de Linea
de Base del Sistema de Indicadores y Estandares del Desarrollo Urbano”, entregado en agosto de 2018.
De esta forma, el CNDU ya cuenta con un Sistema de Indicadores y Estdndares del Desarrollo Urbano
(SIEDU) y una primera linea de base de medicién.

Por otra parte, el Proyecto 90.298 “Implementacidn de la Politica Nacional de Desarrollo Urbano” es
un convenio suscrito entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), siendo uno de los aspectos clave para implementar dicha
politica la puesta en marcha del Sistema de Indicadores y Estandares de Desarrollo Urbano propuestos
por el CNDU.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) opera en Chile como agente de desarrollo
desde 1965. Antes de la creacidn del PNUD, la asistencia técnica proporcionada por el sistema de
Naciones Unidas era canalizada a través del Programa Ampliado de Asistencia Técnica y el Fondo
Especial. El PNUD naci6 de la union de ambas organizaciones.

En otro orden de ideas, el Instituto Nacional de Estadisticas, en adelante INE, es un organismo técnico
e independiente, con personalidad juridica de Derecho Publico, funcionalmente descentralizado y con
patrimonio propio, que en virtud de su Ley Organica N° 17.374, tiene por misidn ser la institucion
publica que produce, analiza y difunde las estadisticas oficiales y publicas de Chile, proporciona
informacién econdmica, social, demografica, medioambiental y censal de manera transparente y
accesible, con la finalidad que los agentes pblicos, privados, investigadores y ciudadanos tomen
decisiones informadas y asi fortalecer una sociedad abierta y democratica. En el cumplimiento de sus
funciones, el INE efectla periédicamente encuestas para contar con indicadores econdmicos y sociales,
y recopila periddicamente datos e indicadores relativos a temas demograficos, tanto urbanos como
rurales, disponiendo de los recursos técnicos y del personal calificado para su adecuada y eficiente



aplicacion y desarrollo e implementacion, segun lo exigen los estandares estadisticos internacionales.

Ademads, existe consenso entre los integrantes del CNDU, asi como en las recomendaciones de los
estudios realizados en el contexto del proyecto 90.298 “Implementacidn de la Politica Nacional de
Desarrollo Urbano”, sobre la necesidad y pertinencia que el INE, en su cardcter de organismo
independiente y experto en la generacién de estadistica nacional, es la institucion mas adecuada para
llevar a cabo la implementacion del SIEDU.

SEGUNDO: OBIJETO.
El proyecto, materia del presente Convenio, tiene por objetivo general:

Implementar y administrar la primera etapa del Sistema de Indicadores y Estdndares de Desarrollo
Urbano (SIEDU), en el Instituto Nacional de Estadisticas por encargo del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo.

El INE determinard la estructura organica que estime conveniente, para la eficiente operacién del
SIEDU.

Objetivos especificos:
- Validar la Linea de Base del SIEDU.
- Analizar la factibilidad técnica de levantar cada elemento del SIEDU.
- Levantar gradualmente un subconjunto de los indicadores SIEDU factibles de implementar y
actualizarlo.

TERCERO: PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO, PRESUPUESTO.

PNUD traspasara la cantidad de $136.495.424 con cargo al proyecto 90.298 “Implementacién de la
Politica Nacional de Desarrollo Urbano” al INE, para la ejecucién de la primera etapa del Proyecto, de
acuerdo al presupuesto convenido.

Las tareas de esta primera etapa corresponderan a lo establecido con el calendario de actividades
fijado por el “Plan de Trabajo” que se elaborara en conformidad con la cldusula quinta de este convenio
para cumplir los objetivos descritos anteriormente.

Posterior al afio 2019, y al cierre de la primera etapa de este proyecto, INE arbitrard las medidas
pertinentes para dar continuidad al proyecto, quedando esta supeditada a la disponibilidad
presupuestaria destinada al financiamiento del costo que se estime para cada afio.

CUARTA: TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y MODALIDAD.

Una vez suscrito presente convenio, el PNUD efectuara la transferencia del monto sefialado en la



clausula precedente, con cargo al proyecto 90.298 “Implementaciéon de la Politica Nacional de
Desarrollo Urbano” al INE, para la ejecucidn de la primera etapa del proyecto, de acuerdo al Plan de
Trabajo, la que debera desarrollarse durante el afio 2019.

El traspaso de recursos se hard bajo la modalidad de “administracion de fondos”, por cuanto estos no
ingresaran al presupuesto del INE.

La administracién de estos recursos se debera realizar en una cuenta corriente exclusiva, que el INE
debera disponer para tales efectos.

Una vez suscrito el presente convenio por las partes, PNUD efectuara la transferencia del monto
sefialado en la clausula tercera del presente instrumento al INE, para la ejecucion de la primera etapa
del proyecto, de acuerdo al Plan de Trabajo a que alude la clausula siguiente.

Sera responsabilidad de INE la administracion de estos recursos, de acuerdo a los objetivos
establecidos en el presente convenio, y en estricto cumplimiento del plan de trabajo sefialado en la
clausula quinta siguiente.

QUINTA: PLAN DE TRABAJO.

Las tareas a ejecutar por INE en la primera etapa del Proyecto, en la que utilizara la totalidad del monto
transferido por PNUD, seran las siguientes:

1. Revisar la metadata del Estudio “Construccion de Linea de Base del Sistema de Indicadores y
Estandares de Desarrollo Urbano”, SdP 114/2017, encargado por el CNDU vy financiado por
PNUD. Duracién estimada: 4 meses.

2. A partir de los indicadores SIEDU contenidos en el Informe CNDU “Sistema de Indicadores y
Estandares de Calidad de Vida y Desarrollo Urbano” y que no hayan sido revisados en la Linea
de Base, seleccionar en conjunto con MINVU y CNDU un subconjunto de los indicadores
factibles de levantar, generarlos y disponibilizarlos en plataforma web para su consulta
publica. Estos indicadores no pueden contemplar determinacion de informantes ni su
nominacion. El documento con listado del total de indicadores se encuentra en el sitio web del
CNDU. Duracién estimada: 8 meses.

3. Participar en reuniones periddicas de coordinacion entre MINVU, INE, CNDU y PNUD.
Frecuencia estimada: reuniones mensuales.

El plazo para el cumplimiento de estas tareas quedara pormenorizado en el Plan de Trabajo a elaborar
por INE y MINVU, en un plazo no mayor a 30 dias desde la suscripcidn del convenio. El Plan de Trabajo
serd suscrito por INE y MINVU, el que contendra tareas, responsabilidades y plazos, y tendré caracter
vinculante para las partes.



SEXTA: COORDINACION DEL PROYECTO.

Se establecerd una Mesa de Trabajo entre representantes del INE y MINVU, que las partes designen al
efecto. Concurrirdn por el MINVU representantes de la Secretaria Ejecutiva CNDU, de la Comisién de
Estudios Habitacionales y Urbanos, y del PNUD, como ente pagador del presente convenio. La Mesa se
reunira periédicamente cada 1 mes, para realizar seguimientos al avance del Plan de Trabajo, sin
perjuicio de la realizacion de reuniones extraordinarias cada 15 dias, especialmente en los primeros
meses del proyecto. El CNDU levantara actas con los acuerdos de cada reunidn y las enviara al resto
de los actores de la Mesa de Trabajo.

El CNDU se reservard la prerrogativa de decidir si proceden propuestas de modificacién a los
indicadores cuando sea pertinente, previa consulta a INE y MINVU.

SEPTIMA: RENDICION DE CUENTAS

De conformidad al financiamiento descrito en la clausula Tercera del presente Convenio, se deberd
cumplir por el INE con el procedimiento de rendicidn de cuenta a PNUD, establecido en la Resolucién N°
30 de 2015, de la Contraloria General de la Reptblica, y demas normas vigentes o que en el futuro se
dicten sobre la materia.

OCTAVA: PRODUCTOS.

Los productos a entregar son un respaldo de las bases de datos, metadata e informacién
georreferenciada en formato shapefile. En el caso de indicadores que consulten anélisis espacial, se
requerira también un diagrama de flujo de los procesos involucrados.

La periodicidad y forma de entrega sera convenida en el Plan de Trabajo.

NOVENA: SEGUIMIENTO Y MONITOREO.

Para realizar seguimiento de los productos a entregar, se elaborara un reporte trimestral a la Mesa de
Trabajo, del estado de avance en la revision de la Linea de Base, y en analisis de factibilidad y
generacion de indicadores, instancia en la que se podrén realizar observaciones, dentro de un plazo
no mayor a 10 dias desde la entrega, las que seran subsanadas dentro de los 5 dias siguientes.




DECIMA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES.

Todas las comunicaciones oficiales entre INE, MINVU-CNDU y PNUD, éste ultimo como ente pagador
del presente convenio, relativas a la ejecucién del Proyecto o del presente convenio, deberan
realizarse por escrito, a través de correo electrdnico, cuando sean instancias diferentes a aquellas

fijadas por el Plan de Trabajo.

UNDECIMA: SECRETO ESTADISTICO Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

Se deja constancia que toda informacidn que se pueda generar en virtud de la ejecucion del presente
convenio, asi como la actividad del personal, tanto de INE como del MINVU y la de cualquier otra
persona que tenga participacion en el mismo, se encuentran protegidos por el secreto estadistico,
regulado en el articulo 29 y 30 de la Ley N° 17.374, Orgénica del INE. La infraccion de esta obligacion
hara incurrir al responsable en el delito previsto y sancionado por el articulo 247 del Cddigo Penal.

De acuerdo a lo anterior, se conviene que toda informacidn que el INE entregue al MINVU, tendra el
caracter de innominada, indeterminada e indeterminable, de manera que no sea posible identificar a
los informantes.

Se deja constancia también, que toda informacidn de caracter personal de la que tengan conocimiento
las partes, a raiz de la ejecucidn del presente convenio, queda cubierta por lo establecido en la Ley N°
19.628, sobre Proteccion de la Vida Privada; asimismo, los funcionarios y personal de INE, como los
funcionarios y personal del MINVU y toda otra persona que tenga participacion en las actividades
derivadas del presente convenio, quedaran sujetos a la estricta observancia de las normas sobre
Proteccién de la Vida Privada.

DUODECIMA: MODIFICACION DEL CONVENIO.

En el caso que el INE como organismo ejecutor, requiera modificar de cualquier forma el presente
Convenio, debera presentar por escrito al CNDU una propuesta con no menos de veinte (20) dias
habiles de anticipacion a la fecha de término del Proyecto.

No podran efectuarse modificaciones que alteren el objetivo del Proyecto materia del presente
Convenio. Del mismo modo, tampoco podran realizarse modificaciones referidas al plazo de duracidn
del Proyecto, salvo que dicha solicitud sea fundada en caso fortuito o fuerza mayor, circunstancia que
debe ser calificada por el MINVU-CNDU, la que debera ser comunicada, una vez resuelta, al PNUD,
como ente pagador del presente convenio.

Para los efectos de los parrafos precedentes, no sera considerada causal para solicitar la modificacion
del Convenio, el retraso en el cumplimiento de las actividades del Proyecto por la demora que pudiese
suscitarse en la realizacion de tramites administrativos.



DECIMO TERCERA: TERMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO.

En el caso que el INE no ejecute adecuada y oportunamente las actividades del Proyecto y/o los
recursos transferidos por el PNUD, mandatado por el MINVU, para su realizacién, y no mediando
previamente aceptacion a la propuesta efectuada en el marco de lo estipulado en la cldusula
duodécima anterior, el MINVU, consultando previamente al PNUD, como ente pagador del presente
convenio, podra ponerle término anticipado, lo cual serd notificado al INE mediante el envio de una
carta certificada. Una vez recibida la carta, el INE no podra programar nuevas actividades de ejecucion
del Proyecto que impliquen la utilizacién de los recursos transferidos en virtud del presente convenio.

Asimismo, en el evento de identificarse incumplimientos de los productos y actividades contenidas en
el Plan de Trabajo —de acuerdo a las tareas y plazos detallados en la clausula quinta del presente
convenio—, atrasos significativos en los tiempo de ejecucion, riesgos mayores para el Proyecto, no
presentacion o atrasos en la entrega de los productos esperados, el MINVU estara facultado para dar
por finalizado el proyecto, solicitando al INE el reintegro de los recursos entregados y no ejecutados
en razon de este convenio.

DECIMO CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

En caso de surgir alguna controversia, ya sea respecto del contenido, interpretacién o cualesquiera
otras materias que guarden relacién con este instrumento y/o de sus anexos adjuntos, que se deriven
de su aplicacién o cumplimiento, las partes, para todos los efectos legales, acuerdan resolverla
amigablemente y de acuerdo comun.

DECIMO QUINTA: ENTRADA EN VIGENCIA.

El presente Convenio tendra plena validez y entrara en vigencia, desde la fecha en que se encuentre
totalmente tramitado el ultimo acto administrativo que lo apruebe y se extendera hasta el dia 31 de
diciembre del afio 2019.

Las partes podran modificar el presente convenio y su plazo mediante convenciones que empezardn a
regir desde la fecha en que el acto administrativo que las apruebe se encuentre totalmente tramitado.

DECIMA SEXTA: PERSONERIAS

La personeria de don Guillermo Rolando Vicente, para comparecer en representacion del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, consta en Decreto Supremo N° 28, (V. y U.}, de 14 de marzo de 2018.

La personeria de Guillermo Patillo Alvarez, por parte del Instituto Nacional de Estadisticas, consta en
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el Decreto Supremo N° 106, de 06 de junio de 2018, del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo.

DECIMA SEPTIMA: EJEMPLARES.

El presente convenio se firma en cuatro (4) ejemplares de igual tenor, validez y fecha, quedando dos
(2) en poder del MINVU, y dos (2) en poder del INE. Una copia digital sera remitida al PNUD.
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CONVENIO DE COLABORACION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
E
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

En Santiago de Chile, a 21 de diciembre de 2018, entre el MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO,
R.U.T.N° 61.801.000-7, en adelante “MINVU”, representado, segln se acreditara por su Subsecretario,
don Guillermo Rolando Vicente, NG - bos domiciliados para estos
efectos en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N° 924, piso 5, Santiago, Regién Metropolitanay el
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS, R.U.T. N° 60.808.000-7, en adelante “el Instituto” o “el INE”,
representado por su Director Nacional, don Guillermo Pattillo Alvarez, I
I :bos con domicilio, para estos efectos, en Avenida Bulnes N° 418, comuna y ciudad de
Santiago, han acordado el siguiente convenio de colaboraciéon y transferencia de recursos, con el
objeto y en los términos que a continuacion se indican:

PRIMERO: ANTECEDENTES DE LAS PARTES.

Por Decreto Supremo N° 78 de 2013, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, fue aprobada la Politica
Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), cuyo objetivo principal es generar condiciones para una mejor
calidad de vida de las personas. Este decreto crea asimismo, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano



(en adelante CNDU), cuya funcidn es servir de instancia consultiva y asesora del Presidente de la
Republica para la implementaciéon de la PNDU, asignando una funcion de apoyo profesional y
administrativo al Ministro de Vivienda y Urbanismo, conforme al articulo 2° del citado Decreto
Supremo.

La misién principal del CNDU consiste en velar por la implementacién de la Politica Nacional de
Desarrollo Urbano. En este contexto le corresponde proponer al ejecutivo, reformas legales,
reglamentarias, institucionales y programaticas en linea con los nuevos énfasis y enfoques para la
accion del Estado en materias de vivienda, desarrollo urbano, transporte e infraestructura, entre otras.

Asi las cosas, entre sus objetivos especificos, la PNDU establecié “Dentro de las facultades y
obligaciones del CNDU la realizacion de reportes periddicos y de acceso publico que midan los avances
en la implementacion de esta Politica y los avances en la calidad de vida e indicadores urbanos de
nuestras ciudades” (Lineamiento 5.8.2 de la PNDU). Para el cumplimiento de parte de este mandato, el
CNDU encargé dos estudios (licitados los afios 2016 y 2017, y financiados por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo) que fueron desarrollados por la Direccién de Servicios Externos de
la Facultad de Arquitectura, Disefio y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Catdlica de Chile. El
primero de ellos, denominado “Construccidn de un Sistema de Indicadores y Estandares del Desarrollo
Urbano en Chile” fue entregado en abril de 2017 y el segundo, denominado “Construccién de Linea
de Base del Sistema de Indicadores y Estandares del Desarrollo Urbano”, entregado en agosto de 2018.
De esta forma, el CNDU ya cuenta con un Sistema de Indicadores y Estandares del Desarrollo Urbano
(SIEDU) y una primera linea de base de medicidn.

Por otra parte, el Proyecto 90.298 “Implementacion de la Politica Nacional de Desarrollo Urbano” es
un convenio suscrito entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), siendo uno de los aspectos clave para implementar dicha
politica la puesta en marcha del Sistema de Indicadores y Estandares de Desarrollo Urbano propuestos
por el CNDU.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) opera en Chile como agente de desarrollo
desde 1965. Antes de la creacidn del PNUD, la asistencia técnica proporcionada por el sistema de
Naciones Unidas era canalizada a través del Programa Ampliado de Asistencia Técnica y el Fondo
Especial. El PNUD nacid de la unién de ambas organizaciones.

En otro orden de ideas, el Instituto Nacional de Estadisticas, en adelante INE, es un organismo técnico
e independiente, con personalidad juridica de Derecho Publico, funcionalmente descentralizado y con
patrimonio propio, que en virtud de su Ley Orgénica N° 17.374, tiene por mision ser la institucion
publica que produce, analiza y difunde las estadisticas oficiales y publicas de Chile, proporciona
informacion econdmica, social, demogréfica, medioambiental y censal de manera transparente y
accesible, con la finalidad que los agentes publicos, privados, investigadores y ciudadanos tomen
decisiones informadas y asi fortalecer una sociedad abierta y democratica. En el cumplimiento de sus
funciones, el INE efecttia periddicamente encuestas para contar con indicadores econdmicos y sociales,
y recopila periodicamente datos e indicadores relativos a temas demograficos, tanto urbanos como
rurales, disponiendo de los recursos técnicos y del personal calificado para su adecuada y eficiente



aplicacion y desarrollo e implementacion, segun lo exigen los estandares estadisticos internacionales.

Ademas, existe consenso entre los integrantes del CNDU, asi como en las recomendaciones de los
estudios realizados en el contexto del proyecto 90.298 “Implementacion de la Politica Nacional de
Desarrollo Urbano”, sobre la necesidad y pertinencia que el INE, en su caracter de organismo
independiente y experto en la generacion de estadistica nacional, es la institucién mds adecuada para
llevar a cabo la implementacidon del SIEDU.

SEGUNDO: OBJETO.
El proyecto, materia del presente Convenio, tiene por objetivo general:

Implementar y administrar la primera etapa del Sistema de Indicadores y Estandares de Desarrollo
Urbano (SIEDU), en el Instituto Nacional de Estadisticas por encargo del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo.

El INE determinara la estructura orgdnica que estime conveniente, para la eficiente operacién del
SIEDU.

Objetivos especificos:
- Validar la Linea de Base del SIEDU.
- Analizar la factibilidad técnica de levantar cada elemento del SIEDU.
- Levantar gradualmente un subconjunto de los indicadores SIEDU factibles de implementar y
actualizarlo.

TERCERO: PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO, PRESUPUESTO.

PNUD traspasara la cantidad de $136.495.424 con cargo al proyecto 90.298 “Implementacion de la
Politica Nacional de Desarrollo Urbano” al INE, para la ejecucién de la primera etapa del Proyecto, de
acuerdo al presupuesto convenido.

Las tareas de esta primera etapa corresponderan a lo establecido con el calendario de actividades
fijado por el “Plan de Trabajo” que se elaborara en conformidad con la clausula quinta de este convenio
para cumplir los objetivos descritos anteriormente.

Posterior al afio 2019, y al cierre de la primera etapa de este proyecto, INE arbitrard las medidas
pertinentes para dar continuidad al proyecto, quedando esta supeditada a la disponibilidad
presupuestaria destinada al financiamiento del costo que se estime para cada afio.

- 'f.."CUARTA: TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y MODALIDAD.

Una vez suscrito presente convenio, el PNUD efectuara la transferencia del monto sefialado en la




cldusula precedente, con cargo al proyecto 90.298 “Implementacién de la Politica Nacional de
Desarrollo Urbano” al INE, para la ejecucion de la primera etapa del proyecto, de acuerdo al Plan de
Trabajo, la que debera desarrollarse durante el afio 2019.

El traspaso de recursos se hard bajo la modalidad de “administracidn de fondos”, por cuanto estos no

ingresaran al presupuesto del INE.

La administracién de estos recursos se debera realizar en una cuenta corriente exclusiva, que el INE

debera disponer para tales efectos.

Una vez suscrito el presente convenio por las partes, PNUD efectuard la transferencia del monto
sefialado en la clausula tercera del presente instrumento al INE, para la ejecucion de la primera etapa
del proyecto, de acuerdo al Plan de Trabajo a que alude la clausula siguiente.

Serad responsabilidad de INE la administracion de estos recursos, de acuerdo a los objetivos
establecidos en el presente convenio, y en estricto cumplimiento del plan de trabajo seifialado en la

clausula quinta siguiente.

QUINTA: PLAN DE TRABAIJO.

Las tareas a ejecutar por INE en la primera etapa del Proyecto, en la que utilizara la totalidad del monto

transferido por PNUD, seran las siguientes:

1. Revisar la metadata del Estudio “Construccién de Linea de Base del Sistema de Indicadores y
Estandares de Desarrollo Urbano”, SdP 114/2017, encargado por el CNDU y financiado por
PNUD. Duracion estimada: 4 meses.

2. A partir de los indicadores SIEDU contenidos en el Informe CNDU “Sistema de Indicadores y
Estandares de Calidad de Vida y Desarrollo Urbano” y que no hayan sido revisados en la Linea
de Base, seleccionar en conjunto con MINVU y CNDU un subconjunto de los indicadores
factibles de levantar, generarlos y disponibilizarlos en plataforma web para su consulta
publica. Estos indicadores no pueden contemplar determinacién de informantes ni su
nominacién. El documento con listado del total de indicadores se encuentra en el sitio web del

CNDU. Duracidn estimada: 8 meses.

3. Participar en reuniones periddicas de coordinacion entre MINVU, INE, CNDU y PNUD.
Frecuencia estimada: reuniones mensuales.

El plazo para el cumplimiento de estas tareas quedara pormenorizado en el Plan de Trabajo a elaborar
por INE y MINVU, en un plazo no mayor a 30 dias desde la suscripcidn del convenio. El Plan de Trabajo
sera suscrito por INE y MINVU, el que contendra tareas, responsabilidades y plazos, y tendra caracter
vinculante para las partes.
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SEXTA: COORDINACION DEL PROYECTO.

Se establecera una Mesa de Trabajo entre representantes del INE y MINVU, que las partes designen al
efecto. Concurriran por el MINVU representantes de la Secretaria Ejecutiva CNDU, de la Comisién de
Estudios Habitacionales y Urbanos, y del PNUD, como ente pagador del presente convenio. La Mesa se
reunira periédicamente cada 1 mes, para realizar seguimientos al avance del Plan de Trabajo, sin
perjuicio de la realizacién de reuniones extraordinarias cada 15 dias, especialmente en los primeros
meses del proyecto. El CNDU levantard actas con los acuerdos de cada reunidn y las enviara al resto
de los actores de la Mesa de Trabajo.

El CNDU se reservara la prerrogativa de decidir si proceden propuestas de modificacion a los
indicadores cuando sea pertinente, previa consulta a INE y MINVU.

SEPTIMA: RENDICION DE CUENTAS

De conformidad al financiamiento descrito en la clausula Tercera del presente Convenio, se debera
cumplir por el INE con el procedimiento de rendicidn de cuenta a PNUD, establecido en la Resolucion N°
30 de 2015, de la Contraloria General de la Republica, y demas normas vigentes o que en el futuro se
dicten sobre la materia.

OCTAVA: PRODUCTOS.

Los productos a entregar son un respaldo de las bases de datos, metadata e informacién
georreferenciada en formato shapefile. En el caso de indicadores que consulten analisis espacial, se
requerira también un diagrama de flujo de los procesos involucrados.

La periodicidad y forma de entrega sera convenida en el Plan de Trabajo.

NOVENA: SEGUIMIENTO Y MONITOREO.

Para realizar seguimiento de los productos a entregar, se elaborara un reporte trimestral a la Mesa de
Trabajo, del estado de avance en la revision de la Linea de Base, y en analisis de factibilidad y
generacion de indicadores, instancia en la que se podran realizar observaciones, dentro de un plazo
no mayor a 10 dias desde la entrega, las que seran subsanadas dentro de los 5 dias siguientes.



DECIMA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES.

Todas las comunicaciones oficiales entre INE, MINVU-CNDU y PNUD, éste ultimo como ente pagador
del presente convenio, relativas a la ejecucion del Proyecto o del presente convenio, deberan
realizarse por escrito, a través de correo electrénico, cuando sean instancias diferentes a aquellas
fijadas por el Plan de Trabajo.

UNDECIMA: SECRETO ESTADISTICO Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

Se deja constancia que toda informacién que se pueda generar en virtud de la ejecucion del presente
convenio, asi como la actividad del personal, tanto de INE como del MINVU y la de cualquier otra
persona que tenga participacion en el mismo, se encuentran protegidos por el secreto estadistico,
regulado en el articulo 29 y 30 de la Ley N° 17.374, Organica del INE. La infraccién de esta obligacion
hard incurrir al responsable en el delito previsto y sancionado por el articulo 247 del Cédigo Penal.

De acuerdo a lo anterior, se conviene que toda informacién que el INE entregue al MINVU, tendra el
caracter de innominada, indeterminada e indeterminable, de manera que no sea posible identificar a

los informantes.

Se deja constancia también, que toda informacidn de caracter personal de la que tengan conocimiento
las partes, a raiz de la ejecucidn del presente convenio, queda cubierta por lo establecido en la Ley N°
19.628, sobre Proteccidn de la Vida Privada; asimismo, los funcionarios y personal de INE, como los
funcionarios y personal del MINVU y toda otra persona que tenga participacidon en las actividades
derivadas del presente convenio, quedaran sujetos a la estricta observancia de las normas sobre
Proteccion de la Vida Privada.

DUODECIMA: MODIFICACION DEL CONVENIO.

En el caso que el INE como organismo ejecutor, requiera modificar de cualquier forma el presente
Convenio, debera presentar por escrito al CNDU una propuesta con no menos de veinte (20) dias
habiles de anticipacion a la fecha de término del Proyecto.

No podran efectuarse modificaciones que alteren el objetivo del Proyecto materia del presente
Convenio. Del mismo modo, tampoco podran realizarse modificaciones referidas al plazo de duracién
del Proyecto, salvo que dicha solicitud sea fundada en caso fortuito o fuerza mayor, circunstancia que
debe ser calificada por el MINVU-CNDU, la que debera ser comunicada, una vez resuelta, al PNUD,
como ente pagador del presente convenio.

Para los efectos de los parrafos precedentes, no sera considerada causal para solicitar la modificacién
del Convenio, el retraso en el cumplimiento de las actividades del Proyecto por la demora que pudiese
suscitarse en la realizacidn de trdmites administrativos.



DECIMO TERCERA: TERMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO.

En el caso que el INE no ejecute adecuada y oportunamente las actividades del Proyecto y/o los
recursos transferidos por el PNUD, mandatado por el MINVU, para su realizacién, y no mediando
previamente aceptacion a la propuesta efectuada en el marco de lo estipulado en la clausula
duodécima anterior, el MINVU, consultando previamente al PNUD, como ente pagador del presente
convenio, podra ponerle término anticipado, lo cual sera notificado al INE mediante el envio de una
carta certificada. Una vez recibida la carta, el INE no podra programar nuevas actividades de ejecucién
del Proyecto que impliquen la utilizacion de los recursos transferidos en virtud del presente convenio.

Asimismo, en el evento de identificarse incumplimientos de los productos y actividades contenidas en
el Plan de Trabajo —de acuerdo a las tareas y plazos detallados en la cldusula quinta del presente
convenio—, atrasos significativos en los tiempo de ejecucidn, riesgos mayores para el Proyecto, no
presentacidn o atrasos en la entrega de los productos esperados, el MINVU estara facultado para dar
por finalizado el proyecto, solicitando al INE el reintegro de los recursos entregados y no ejecutados
en razon de este convenio.

DECIMO CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

En caso de surgir alguna controversia, ya sea respecto del contenido, interpretacién o cualesquiera
otras materias que guarden relacion con este instrumento y/o de sus anexos adjuntos, que se deriven
de su aplicacion o cumplimiento, las partes, para todos los efectos legales, acuerdan resolverla
amigablemente y de acuerdo comdn.

DECIMO QUINTA: ENTRADA EN VIGENCIA.

El presente Convenio tendra plena validez y entrard en vigencia, desde la fecha en que se encuentre
totalmente tramitado el dltimo acto administrativo que lo apruebe y se extendera hasta el dia 31 de
diciembre del afio 2019.

Las partes podran modificar el presente convenio y su plazo mediante convenciones que empezaran a
regir desde la fecha en que el acto administrativo que las apruebe se encuentre totalmente tramitado.

DECIMA SEXTA: PERSONERIAS

La personeria de don Guillermo Rolando Vicente, para comparecer en representacion del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, consta en Decreto Supremo N° 28, (V. y U.), de 14 de marzo de 2018.

La personeria de Guillermo Patillo Alvarez, por parte del Instituto Nacional de Estadisticas, consta en



el Decreto Supremo N° 106, de 06 de junio de 2018, del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo.

DECIMA SEPTIMA: EJEMPLARES.

El presente convenio se firma en cuatro (4) ejemplares de igual tenor, validez y fecha, quedando dos
(2) en poder del MINVU, y dos (2) en poder del INE. Una copia digital sera remitida al PNUD.

MINISTERIQ.DE VIVIENDA Y URBANISMO




